Anexa IV – model orientativ
Raportări privind stadiul implementării Proiectului

(1) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite AM POCA, trimestrial, în maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic, Raportul de progres prevăzut în prezenta Anexa IVA, care nu însoțește o cerere de rambursare/plată, prin intermediul Modulului Comunicare din aplicația informatică MySMIS2014+, cât și în format electronic, editabil.
(2) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite AM POCA, Raportul de progres prevăzut în prezenta Anexa IIIA, care însoțește o cerere de rambursare/plată, prin intermediul Modulului Implementare din aplicația informatică MySMIS2014+, cât și în format electronic, editabil. Beneficiarul va introduce în cadrul submodulului Raport de progres datele structurate aferente funcțiilor „Evoluție indicatori”, „Progres activități”, „Istoric rapoarte de progres”, „Raport”.
(3) Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în Raportul de progres.
(4) AM POCA are dreptul de a decide suspendarea plăților în situația nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), până la îndeplinirea de către Beneficiar a tuturor obligațiilor ce derivă din acestea.
(5) AM POCA asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului prin vizite de asistență la fața locului, sediul AM sau altă locație, conform procedurilor proprii în vigoare sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului, în ceea ce privește organizarea activităților în vederea demarării implementării Proiectului, întocmirea dosarului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, organizarea și derularea unei activității din cadrul Proiectului, întocmirea Rapoartelor de progres.









